

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.05 kainas

SĄMATA

MB NPS statyba

**Statinių
grupė
Statinys****K001 Paulius****O1 Vienbutis gyvenamasis namas****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

20/05/2013

Suma žiniaraščiui **145,910.04 Lt**

Lapas 1

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Darbo sąnaudos (žm./val.) | Vieneto kaina Lt | Kaina Lt | | | |
|----------------------------|----------------|--|------------------|--------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| Pamatų įrengimas | | | | | | | | | | |
| 1 | H05K-1 | Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15 | t. m3 | 1 | 10.000 | 1,971.1000 | 212.02 | 1,099.87 | 659.21 | 1,971.10 |
| 2 | JJJ 01 | Matininkų paslaugos K9=1.15 | | 1 | 3.000 | 588.9100 | 63.60 | 525.31 | 0.00 | 588.91 |
| 3 | N5P-0603-1 | Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15 | m3 | 1 | 91.000 | 5,225.2100 | 1,929.20 | 1,781.91 | 1,514.10 | 5,225.21 |
| 4 | N6-15 | Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15 | m3 | 1 | 114.000 | 6,325.6500 | 2,416.80 | 2,961.25 | 947.60 | 6,325.65 |
| 5 | N6-47 | Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 137.000 | 11,638.8100 | 2,904.42 | 7,817.70 | 916.69 | 11,638.81 |
| 6 | N6P-0201-5 | Pamatų hidroizoliacija K9=1.15 | m2 | 1 | 45.500 | 1,119.1000 | 964.60 | 154.50 | 0.00 | 1,119.10 |
| Skyriuje | | | | | | | 8,490.66 | 14,340.52 | 4,037.59 | 26,868.78 |
| Mūro darbai | | | | | | | | | | |
| 7 | N8P-0201-2 | Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15 | m3 | 1 | 344.000 | 19,800.0900 | 7,292.80 | 11,971.69 | 535.60 | 19,800.09 |
| 8 | N8P-0201-2 | Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15 | m3 | 1 | 185.000 | 6,361.0400 | 3,922.00 | 2,027.04 | 412.00 | 6,361.04 |
| 9 | N8P-0201-2 | Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15 | m3 | 1 | 153.700 | 4,833.9200 | 3,258.44 | 1,137.73 | 437.75 | 4,833.92 |
| 10 | N8P-0901-4 | Kaminų, ventiliacijų įrengimas K8=1.07, K9=1.15 | m3 | 1 | 107.200 | 9,626.8400 | 2,272.64 | 7,148.20 | 206.00 | 9,626.84 |
| Skyriuje | | | | | | | 16,745.88 | 22,284.67 | 1,591.35 | 40,621.89 |
| Perdangos įrengimas | | | | | | | | | | |
| 11 | N6-121 | Lygių perdengimo plokščių montavimas K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 23.000 | 6,019.6300 | 487.60 | 5,035.67 | 496.36 | 6,019.63 |
| 12 | N6-121 | Monolitinės, gelžbetoninės perdangos betonavimas K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 52.000 | 3,793.3400 | 1,102.42 | 1,500.25 | 1,190.67 | 3,793.34 |

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Darbo sąnaudos (žm./val.) | Vieneto kaina Lt | Kaina Lt | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---------------|--------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| Skyriuje | | | | | | | 1,590.01 | 6,535.92 | 1,687.03 | 9,812.97 |
| Stogo įrengimas | | | | | | | | | | |
| 13 | N6-121 | Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 142.000 | 6,664.4400 | 3,010.40 | 3,448.04 | 206.00 | 6,664.44 |
| 14 | N6-121 | Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 213.000 | 15,850.7500 | 4,515.60 | 11,129.15 | 206.00 | 15,850.75 |
| Skyriuje | | | | | | | 7,525.99 | 14,577.19 | 412.00 | 22,515.19 |
| Langų, durų įstatymas | | | | | | | | | | |
| 15 | N6-121 | Langų montażas K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 39.000 | 11,538.8000 | 826.80 | 10,712.00 | 0.00 | 11,538.80 |
| 16 | N6-121 | Pgr. durų montażas K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 8.000 | 2,814.6300 | 169.59 | 2,645.04 | 0.00 | 2,814.63 |
| Skyriuje | | | | | | | 996.39 | 13,357.04 | 0.00 | 14,353.43 |
| Fasado įrengimo darbai | | | | | | | | | | |
| 17 | N6-121 | Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 153.000 | 12,367.3300 | 3,243.59 | 8,727.19 | 396.55 | 12,367.33 |
| 18 | N6-121 | Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15 | m3 | 1 | 282.000 | 19,370.4500 | 5,978.39 | 12,972.85 | 419.21 | 19,370.45 |
| Skyriuje | | | | | | | 9,222.00 | 21,700.04 | 815.76 | 31,737.78 |
| Viso žiniaraštyje S1 | | | | | | | 44,570.93 | 92,795.38 | 8,543.73 | 145,910.04 |
| Iš viso | | | | | | | 44,570.91 | 92,795.39 | 8,543.74 | 145,910.04 |

Sudarė:

Tikrino:

darius